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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS 
OBRAS PROVINCIALES 

“ADECUACIÓN DOS POSTOS DO MERCADO MUNICIPAL DE RIANXO”
PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos del contrato.     

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro 
de  características  del  contrato,  con  sujeción  al  Proyecto  Técnico,  integrado  por  los  documentos 
enumerados en el  artículo 123 del  Texto  Refundido de la  Ley de Contratos del  Sector Público (en  
adelante  TR.LCSP),  incluido  el  correspondiente  estudio  de Seguridad y Salud  o  Estudio  Básico  de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión  
de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este 
Pliego, teniendo carácter contractual. 

En  caso  de  contradicción  entre  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos de 
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 2 del cuadro de  
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En  la  contratación  de  estas  obras  se  entenderá  que  los  contratistas,  al  formular  sus  propuestas 
económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 
perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con 
el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) Financiación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el  
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y 
siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada 
Proyecto  de  ejecución  de  obra  en  el  Epígrafe  2.B  del  cuadro  de  características  del  contrato.  En 
consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el  
presupuesto. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente Pliego. 

4) Revisión de precios. 

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la revisión de precios del presente  
contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión. 
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5) Plazo de ejecución. 

5.1.- El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  el  que  se  señala  en  el  epígrafe  4  del  cuadro  de 
características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo se contará siempre 
en días naturales.

5.2.-  Prórrogas.- El  plazo  contractual  solo  se  prorrogará  cuando  concurran  las  circunstancias  y 
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.-  Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del 
Programa de Trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la 
reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación 
prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en 
cada una de las  anualidades,  abonándose al  adjudicatario  el  precio  de  la  obra  realizada,  hasta  el  
importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el 
nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 

6) Capacidad para contratar.

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extrajeras,  que  teniendo  plena  capacidad  de  obrar  no  se  hallen  comprendidas  en  alguna  de  las 
circunstancias que enumera el  artículo  54 y  60 del  TR.LCSP,  y  acrediten su solvencia  económica, 
financiera y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la 
cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  superior  
a la cantidad establecida en el artículo 65.1 del TR.LCSP, será requisito indispensable que el contratista 
haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación 
técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 5 del cuadro de características del  
contrato. 

No  obstante  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior  para  los  empresarios  no  españoles  de  Estados 
miembros de la  Comunidad  Europea será  suficiente  que acrediten ante  el  Órgano de Contratación 
correspondiente  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  mediante  la  presentación  de  los 
documentos que se indica en la cláusula 12.1.g. 

8) Uniones temporales de empresas.

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del TR.LCSP. 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberán indicar nombres y circunstancias  
de los que la constituyan y la participación de cada uno, así  como que asumen el  compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12  y  acreditar  
su  capacidad  y  solvencia  en  los  términos  del  presente  pliego,  acumulándose  a  efectos  de  la 
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los 
integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el  
artículo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en escritura  
pública, así como presentar el C.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo de quince días 
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siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en Uniónes Temporales quedarán obligados solidariamente 
ante la Administración.

II.- Adjudicación.     

9) Procedimiento  de adjudicación.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado.

10) Anuncio y perfil de contratante.

PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA.- Contratos de obras 
cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto 
en el art. 177.2 en relación con el art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicación de anuncios 
en Boletines Oficiales o en el Perfil de contratante. 

No obstante, deberá consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto 
del contrato. 

A pesar de no ser obligatorio, el órgano de contratación podrá optar también por cualquiera de estas dos  
modalidades:

A.- publicar un anuncio en prensa

B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante

C.- publicar un anuncio en el B.O.P.

En el cuadro de características del contrato se indicará por cuál de estas tres modalidades se opta. 

Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del TR.LCSP

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.

PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se 
indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los  ocho 
días naturales a contar del día siguiente al de la recepción de la invitación para que se oferte o al de la 
publicación en prensa, BOP  o en el Perfil de contratante, según sea la modalidad elegida de acuerdo 
con lo indicado en el epígrafe 6 del cuadro de características, en horas de nueve a trece y en tres sobres 
cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y  
con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

12) Proposiciones: documentación. 

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". 

Contendrá la siguiente documentación: 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya. 

A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en 
el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente  
Registro Oficial. 
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- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se 
acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein y Noruega). La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la 
inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos 
o  mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se 
establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de  aplicación 
(Disposición Adicional 14 TR.LCSP). 

A-5) Empresas no comunitarias. 

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la  
Unión Europea deberán justificar  mediante  informe expedido por  la  Misión Diplomática Permanente 
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la  
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma sustancialmente 
análoga. 

En  los  contratos sujetos a  regulación armonizada se  prescindirá  del  informe sobre  reciprocidad  en 
relación  con  las  Empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la 
Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  extranjeras  (comunitarias  o  no  comunitarias):  declaración  de 
sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles. 

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los 
Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que  
pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España. 

Documento  acreditativo  de  que  la  Empresa  tiene  abierta  sucursal  en  España,  con  designación  de 
apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 
55 del TR.LCSP). 

C) Poderes: 

Cuando el  licitador  no actúe en nombre propio  o  se trate  de Sociedad o persona Jurídica,  deberá 
acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la 
Administración contratante.

El  poder  deberá  figurar  inscrito  previamente  en  el  Registro  Mercantil  en  los  casos  en  que  dicha  
inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes: 

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán bastantearse previamente  
por el Secretario de la Corporación o funcionario habilitado. 

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades: 

Declaración  responsable  de  que  la  Empresa  interesada  no  se  halla  incursa  en  ninguna  de  las 
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, 
ajustado al siguiente modelo:
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D.

Con DNI

Y  domicilio en

provincia de

calle                                             nº

en nombre propio o en representación  de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

Declara  que  ni   la  empresa  ni  sus  administradores  u  órganos  de  dirección  están  incursos  en  
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la  
Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecución los 
medios personales o materiales suficientes para ello: 

F.1 Documento  de  clasificación  empresarial:  Certificación  expedida  por  la  Junta  Consultiva  de 
Contratación Administrativa  del  Ministerio  de Hacienda (u  órgano correspondiente  de la  Comunidad 
Autónoma de Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el 
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 7 del  
presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de características. 

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no 
estén clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su solvencia económica y 
financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75  del TR.LCSP y la solvencia técnica 
mediante  relación de las  obras  ejecutadas en el  curso  de los últimos cinco  años,  acompañada de 
certificados de buena ejecución para las más importantes. 

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello . A 
estos efectos los licitadores deberán concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a  
la obra, de conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los licitadores deberán 
aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A)  Currículum vitae  del  Delegado,  Jefe  de Obra y  Encargado General  que ponga de manifiesto  la  
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las 
del contrato, indicándose su titulación académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relación de maquinaria,  equipos y medios auxiliares que el  licitador  adscribirá  a las obras, 
adecuada a las características de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en 
el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro 
del  porcentaje  máximo  establecido  en  el  Epígrafe  4  BIS  del  Cuadro  de  Características  del 
Contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de 
solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización (art.  
227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de 
acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de 
la  Administración.  En el  supuesto de que no se indique en el  cuadro de características,  el 
porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.
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La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación 
incompleta no podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y 
materiales  propuestos  determinará  la  exclusión  de  la  oferta,  previos  los  informes  técnicos 
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.  

El  incumplimiento  de  este  compromiso  de  adscripción  se  considerará  incumplimiento  de  obligación 
esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá 
optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores deberán acreditar la 
solvencia económica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y 
la solvencia técnica mediante: 1º .- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco 
años, acompañada de certificados de buena ejecución para las mas importantes y 2º .-compromiso de 
adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos los  
licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A)  Currículum vitae  del  Delegado,  Jefe  de Obra y  Encargado General  que ponga de manifiesto  la  
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las 
del contrato, indicándose su titulación académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

a) Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada  
a las características de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de 
trabajo. 

b)  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del  
porcentaje  máximo  establecido  en  el  Epígrafe  4  BIS  del  Cuadro  de  Características  del  Contrato 
señalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica  
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado 
al modelo que se indica en el presente apartado. No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 
35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no  
se indique en el  cuadro de características,  el  porcentaje  máximo será el  establecido en el  artículo  
227.2.e. del TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación 
incompleta no podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y 
materiales  propuestos  determinará  la  exclusión  de  la  oferta,  previos  los  informes  técnicos 
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.  

El  incumplimiento  de  este  compromiso  de  adscripción  se  considerará  incumplimiento  de  obligación 
esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá 
optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas. 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada  
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias,  de  
conformidad con el artículo 59 del TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.

I) Declaración de empresas vinculadas. 

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo  
grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentará necesariamente una 
declaración indicando esta circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo 
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que 
concurran a la licitación. 



 Dilixencia: Este Prego aprobouse por 
                                     Acordo de XGL de data 27 de novembro de 2012
                                                             A Secretaria Xeral

J)  Registro  oficial  de  licitadores  y  empresas  clasificadas  del  Estado  o  de  las  Comunidades 
Autónomas  y  registro  voluntario  de  documentación  de  empresas  contratistas  de  la  Excma. 
Diputación de A Coruña: 

Los  licitadores  podrán  indicar  el  registro  en  el  que  se  encuentren  inscritas  acompañando  la 
correspondiente certificación donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en 
cuyo caso estarán dispensados de presentar los datos que figuren inscritos,  sin perjuicio de que la 
Administración pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de verificar o 
comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No  obstante  aquellas  empresas  que  con  carácter  voluntario  figuren  inscritas  en  el  Registro  de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, acompañarán 
una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el 
Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas de la  
Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de documentación de empresas 
contratistas de la Excma. Diputación provincial de A Coruña, del registro de contratos y del registro de 
convenios, publicada en el BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de  
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C),  D), E) y F.1) siempre que los 
citados documentos estén vigentes. 

K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social con el Estado en procedimientos de contratación. 

Se ajustará al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle                                             nº

según D.N.I. Nº

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o  
telemáticos,  sobre la circunstancia de estar  o no al  corriente  de sus obligaciones tributarias con el  
Estado  y  de  la  Seguridad  Social  a  efectos  del  procedimiento  de  contratación  del  expediente  
anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre  
de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
y la Ley del  Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social  y demás  
disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación  lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar,  dentro  del  sobre y  en la primera página,  en hoja independiente,  un índice de los 
documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". ( solo para aquellas licitaciones que se indique 
en el anexo III y IV)

Contendrá la siguientes Referencias Técnicas: 

1.- CON CARÁCTER GENERAL:

A.1) Programa de trabajo: 
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Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas 
unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de 
características. Deberá incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que 
refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la  
definición  de  la  calidad  de  materiales,  sistemas  constructivos  e  instalaciones  que  el  contratista  se 
compromete a emplear en la obra.

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de 
barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en días 
naturales), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier 
referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación, supondrá la no admisión de 
la oferta.

c)  Descripción  fotográfica  o  en  vídeo  de  la  obra:  Se  describirá  la  forma  en  que  se  documentará  
fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución de las obras. Dicha documentación se entregará a 
la Administración en la fecha del Acta de Recepción.

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

A.2) Actuación medioambiental: 

d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial: 

- reciclaje, reutilización y recuperación de materiales

- regeneración de espacios

-  Indicación  de  vertederos  autorizados  donde  se  van  a  trasladar  los  materiales  usados, 
excedentes  o procedentes de demolición o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en la obra han sido gestionados, según lo dispuesto en  
el art. 4.c  del R.D. 105/2008. 

B) Plan de control de calidad:

B.1) Plan de control interno de calidad 

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la  
empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- control de calidad en los materiales a emplear
- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir  
dentro del control de calidad; 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos del  
control de calidad: medios propios o externos: el licitador indicará  si llevará a cabo el control de calidad 
con personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control interno

El licitador indicará el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material que va a destinar a este 
control interno.

El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a 
realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.
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La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes, cálculos, derivados de 
este programa de control interno de calidad.

Este programa tendrá carácter  contractual  para el  adjudicatario  y  su  incumplimiento se considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el  
órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33  
del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, 
ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administración, que 
se  verifiquen  los  ensayos y  análisis  de materiales  y  unidades de obra  que  en  cada  caso  resulten 
pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% 
del presupuesto de ejecución material de la obra. 

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoración, no 
se computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa  
oferta  el  3%  de  incremento  de  control  de  calidad  externo,  obtendrá  9  puntos  (de  acuerdo  con  la 
valoración del  ANEXO IV)  pero,  a efectos financiación por  el  contratista,  el  porcentaje  destinado a  
control externo a contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el adjudicatario más 1%  
mínimo obligatorio).

La oferta se realizará  con arreglo al siguiente modelo:

Don........................ en nombre y representación de la empresa ................... se compromete a financiar,  
además del 1% mínimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecución material de la obra  
cuya  denominación  es  la  siguiente  ........................................,  y  por  lo  tanto  la  cantidad  máxima  a  
financiar es del

A: 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B)  ……%, para que la Administración realice el control externo de calidad, con arreglo a lo  
previsto en la cláusula 12.2 del Pliego, que será retenido por la Administración en las correspondientes  
certificaciones de obra.

(Lugar, fecha y firma)
(1) Expresado con seis decimales

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las  
muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni 
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

C)  Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá de 
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud. 

En el citado esquema se detallarán:

- Medidas de prevención a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan

- Oferta de mejoras de índole técnica

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos laborales y seguridad

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas 
adoptadas.

- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en materia de 
seguridad y salud
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El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

2.- CON CARÁCTER ESPECÍFICO:

Sólo para aquellos contratos en los que se indique  en el epígrafe 4 del cuadro de características del 
contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración.

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales): 

La empresa presentará una memoria sobre la organización del proceso constructivo, en la que -en su 
caso,  razonando  las  ventajas  que  signifique  para  la  Administración-  se  expresará  una  propuesta,  
debidamente justificada, de reducción en los plazos de ejecución. 

Dicha memoria contendrá un programa de ejecución de las obras, describiendo mediante diagramas los 
tiempos (expresados en días naturales) actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades 
monetarias oficiales). 

3.- Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un número de trabajadores  
con discapacidad no inferior al 2%. 

4.- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar,  dentro  del  sobre y  en la primera página,  en hoja independiente,  un índice de los 
documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 

Contendrá  la  proposición  económica  formulada  estrictamente  conforme  al  Modelo  que  figura  como 
Anexo II de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser  originales.  No obstante,  se 
admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga 
constar que han sido compulsadas con sus originales. 

14) Garantía provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la constitución de 
la garantía provisional. 

15) Criterios de adjudicación. 

15.1 Los criterios para la adjudicación del contrato son los que figuran en el anexo IV.

En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el  importe a que se refiere el art. 177.2 del TR.LCSP,  
la Mesa de Contratación (en los procedimientos negociados con publicidad obligatoria por razón de la 
cuantía,  o  cuando  se  hubiere  constituido  con  carácter  potestativo)  deberá  formular  propuesta  de 
adjudicación al órgano de contratación.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor 
puntuación  tendrá  preferencia  en  la  adjudicación  aquella  empresa  que tenga  en su  plantilla  mayor 
número  de  trabajadores  con  discapacidad  (no  inferior  al  2%)  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la 
Disposición Adicional 4ª de la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 
2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000). 

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese  del  presupuesto  base  de  licitación,  variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
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licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en 
resolución motivada. 

La Administración tendrá alternativamente la  facultad de adjudicar  el  contrato  a la  proposición más 
ventajosa,  mediante  la  aplicación  de  los  criterios  establecidos  en  el  presente  Pliego,  sin  atender 
necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierta la licitación, motivando en todo 
caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 

15.3 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la 
adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del  
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la 
apertura  de  plicas,  b)  la  propuesta de la  Mesa de Contratación,  c)  la  adjudicación,  d)  antes de la  
formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la  
recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la 
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 
consecuencias previstas en TR.LCSP. 

Teniendo en  cuenta  que  los  contratistas  estan  dispensados de  constituir  la  garantía  provisional,  la 
Corporación  podrá  exigir  dicho  importe  mediante  el  procedimiento  de  apremio,  así  como  para  la 
indemnización de daños y perjuicios. 

15.4. En  el  Acuerdo  o  Resolución  de  adjudicación  se  concretará  por  el  Órgano competente  de  la  
Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la  
obra se realice mediante contrato de servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de 
contratación. 

16) Adjudicación 

16.1.  Una vez formulada la  propuesta de adjudicación por la  Mesa de Contratación se requerirá  al 
licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a) La  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener de forma  
directa la acreditación de ello.

b) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el 
impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  por  cualquiera de los  medios  a  que  se  refiere  el  art.  96 del  
TR.LCSP.

      La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades, 
que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante como consecuencia del  
impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que 
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 
días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. A estos 
efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad  
avalista  o  aseguradora  de  lo  dispuesto  en  esta  cláusula,  sin  que  pueda  alegar  en  consecuencia  
desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.

c)   Acreditación  de disponer  efectivamente  de  los  medios  personales  y  materiales  que  se  hubiere  
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del TR.LCSP

16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción de la documentación.
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16.4  La adjudicación  se  notificará  a  los  licitadores  y  simultáneamente  se  publicará  en  el  perfil  de 
contratante.

III.- Formalización del contrato.

17) Formalización del contrato.

  a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo  
40.1 y 156 la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una  vez  transcurrido  este  plazo  sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve  aparejada  la 
suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en el plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que  
hubiera recibido la notificación para la formalización.

b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y en la 
fecha que señale la Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de 
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.

18) Acta de comprobación del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del Replanteo, en  
la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir 
al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP. 

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su ausencia 
se  considerará  como incumplimiento  del  contrato  con  las  consecuencias  y  efectos  previstos  en  el  
artículo 237 del TR.LCSP. 

18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de  
Comprobación de Replanteo. 

El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente  
con carácter   previo  al  comienzo  de los trabajos ,documento   cuya  presentación deberá  exhibir  el 
contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los 
terrenos,  su idoneidad y viabilidad del  proyecto,  a  juicio  del  facultativo  Director  de las obras,  y  sin 
reserva por parte del contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista 
por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día  
siguiente al de la firma del acta. 

18.3.-  Programa  de  trabajo,  plan  de  seguridad  y  salud,  plan  de  residuos  y  relación  de 
subcontratistas y suministradores.-  Dentro  de los 15 días naturales siguientes al  de la firma del 
contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el  
Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y  
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concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra 
a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud,  corresponderá al Presidente de la Corporación previo 
informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los 
casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del Técnico Director  
podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 

 

19) Carteles y señales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un 
cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la Administración Provincial.  
Dicho  cartel  deberá  mantenerse  en  la  obra  hasta  que  se  devuelva  la  garantía  definitiva,  siendo 
responsable  el  contratista  durante  dicho  plazo  de  que  el  cartel  permanezca  instalado  en perfectas 
condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, peligro,  
precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa 
de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de 
las obras hasta su total terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por 
incumplimiento de esta Cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración el reportaje  
fotográfico o en vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases.  
La citada documentación podrá utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) Ocupación de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente 
de la dirección. 

21) Desarrollo de los trabajos. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las  
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de 
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean 
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo 117 del TR.LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la 
obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale, para 
el  correcto  cumplimiento  de  las  condiciones  convenidas.  Si  el  Técnico-Director  no  aceptase  los 
materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas 
que motiven tal decisión. 
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21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la 
garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en  
ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes 
de la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de 
la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y 
certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o 
defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la  
obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la 
aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de 
obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de  
tales defectos ocultos. 

21.5.-  Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del 
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el término de 
quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún daño  o  perjuicio,  quedará  totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP. 

22) Dirección e inspección de las obras.

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra  
y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley  
38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al  
contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente,  
mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la  
Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a 
los técnicos de la Corporación. 

23) Legislación laboral y Seguridad Social.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social. 

24) Prevención de riesgos laborales.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo  
y prevención de Riesgos Laborales. 

24. bis) Producción y gestión de residuos.

El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  producción  y  gestión  de  
residuos.

25) Responsabilidad. Daños.

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de 
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como 
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado 
el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley. 

Asimismo,  el  contratista  responderá  civil  y,  en  su  caso,  penalmente  de  los  daños  causados  a  la 
Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 
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La  cantidad  en  que  se  concreten  tales  daños  será  inmediatamente  exigida  por  la  vía  de  apremio 
administrativo. 

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y 
en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

27) Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que 
tenga  derecho  a indemnización  por  causa  de  avería,  pérdidas  o  perjuicios  en  los  bienes,  hasta  la 
aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

Cuando  las  obras  incluyan  instalaciones  tales  como  aparatos  elevadores,  climatización,  aire 
acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  la  empresa adjudicataria  deberá realizar,  bien directamente,  bien a 
través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de 
garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de Licitación en 
diarios  oficiales  y  medios  de  comunicación  que  se  detallan  en  el  Epígrafe  13  del  Cuadro  de 
Características del Contrato. 

Asimismo,  deberá pagar todos los Impuestos,  Contribuciones,  Tasas y  Precios Públicos que pesen 
sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la licencia de 
obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier  
Tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la realización 
de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, 
centros  de  transformación,  aparatos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sean  necesarios  para  la 
aprobación por los organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos  
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, 
ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administración, que 
se  verifiquen  los  ensayos y  análisis  de materiales  y  unidades de obra  que  en  cada  caso  resulten 
pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% 
del presupuesto de ejecución material de la obra o, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de 
este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo:

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las  
muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni 
establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo establecido 
en  la  cláusula  12.2  y  cuyo  estricto  cumplimiento  exigirá  la  Administración  a  través  de  la  dirección 
facultativa, tanto en lo que se refiere al programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a 
esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario. 
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30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del  presente 
Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad  y de acuerdo con la 
disposición transitoria 6ª del TR.LCSP, dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012  el plazo en el que las Administraciones 
tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del 
artículo 216 será dentro de los 40 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones 
de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la  realización total  o parcial  del  
contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de 
abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de  
los  30  días  siguientes  a  la  fecha  de  la  expedición  de  las  certificaciones  de  obras  o  de  los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que cuente 
con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en 
el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 

30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a  
que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho 
plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la  
Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga 
algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la  
certificación,  expresamente y  por  escrito  la  existencia  del  mismo,  el  plazo para exigir  el  interés de 
demora  no  se  iniciará  hasta  que  se  subsanen  los  defectos  que  contuviera  la  certificación, 
computándose,  por  tanto,  el  plazo para exigir  el  interés de demora a partir  de la  expedición de la 
certificación subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado en el  
Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los 
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago  
fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal  
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, 
en los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello 
se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 218 del TR.LCSP y en las 
condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) Abono de la obra ejecutada. 

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 
de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las  obras  o  partes  de obra  cuyas  dimensiones y  características  hayan de  quedar  posterior  y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a 
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
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31.2.-  Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base  las mediciones  de las 
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará  
mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se 
tramitarán por la Dirección Facultativa en los dos días siguientes del período que correspondan previa la 
audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos. 

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas 
sin que en una única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada 
expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente 
de la Corporación.  Asimismo,  el  contratista  deberá presentar  factura por igual importe que el  de la 
certificación. 

Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la  
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1.  El  contratista  tendrá  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  hasta  el  75  por  100  del  valor  de  los 
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá 
por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista  petición  expresa  del  contratista,  acompañando documentación  justificativa  de  la 
propiedad o posesión de los materiales. 

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas,  
para  deducirlo  del  importe  total  de  las  unidades  de  obra  en  que  queden  incluidos  tales 
materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2.  Las  partidas  correspondientes  a  materiales  acopiados  podrán  incluirse  en  la  relación  valorada 
mensual o en otra independiente. 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de 
adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en 
los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 

Si  la  unidad  de  obra  donde se  encuentra  el  material  objeto  del  abono no  tuviera  la  reglamentaria 
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la  
obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra. 

Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la 
anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la 
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al  
crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos  
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo 
con  la  normativa  vigente  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  teniendo  en  cuenta  el  tiempo 
necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos  
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por  
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100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales 
se haga necesaria la utilización de aquéllos. 

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los 
resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en el  
apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe 
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la 
TR.LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de éstas garantías a medida que vayan 
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.- Los  contratistas  que,  conforme  al  artículo  anterior,  tengan  derecho  de  cobro  frente  a  la  
Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. 

Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  tenga  plena  efectividad  frente  a  la  Administración,  será 
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se  
considerará que la notificación se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el 
Documento  justificativo del  crédito,  la  toma de  razón en el  Libro  de Registro  de Transmisiones  de 
Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago 
habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la  
Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste  
ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano 
de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser  
que el contratista pidiese otro menor. 

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.

El contratista está obligado a cumplir  el  contrato dentro del  plazo total  fijado para la realización del 
mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Cuando  el  contratista  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del  
precio del contrato. 

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora  
fuera  imputable  al  contratista  las  penalidades  diarias  indicadas  en  el  párrafo  anterior  serán  las 
siguientes: 

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades 
Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros 
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros 
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros 
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros 
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros 
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros 
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros 
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Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros 
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros 
Hasta un 55% o más 1 por cada 1.000 euros 

La  Administración  tendrá  la  misma  facultad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  respecto  al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento 
de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 
órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  a  la  resolución  del  mismo  o  acordar  la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

34) Modificaciones de obras. 

34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar 
modificaciones  en  las  obras  comprendidas  en  el  contrato  sin  la  debida  aprobación  técnica  de  la  
modificación  y  la  aprobación  económica  del  Presupuesto  reformado  resultante,  en  su  caso,  como 
consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificacion del  proyecto deberá  darse audiencia al redactor 
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al 
órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres 
días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación,  previa audiencia al  contratista, 
fiscalización del gasto y existencia de crédito.

No obstante  lo dispuesto en el apartado 1º sólo podrán introducirse variaciones sin  necesidad de previa  
aprobación cuando éstas  consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto  
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art.  234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite previsto en el 
mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrán ser recogidas y abonadas 
en las certificaciones mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la 
disposición final segunda de la  TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere 
necesidad de introducir  en el proyecto modificaciones de las previstas en el  art.   234 del TR.LCSP 
habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para  
hacerlo a la certificación final citada. 

34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de 
conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del libro I del TR.LCSP 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, el contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a 
las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas  
no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible 
de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva 
contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la 
adjudicación de contratos complementarios si  concurren las circunstancias previstas en los  artículos 
171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:

- La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato 

- Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a158
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a155
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a155
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1.  Las  modificaciones  no  previstas  en  este  pliego  solo  podrán  efectuarse  cuando  se  justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Inadecuación  de  la  prestación  contratada  para  satisfacer  las  necesidades  que  pretenden 
cubrirse  mediante  el  contrato  debido  a  errores  u  omisiones  padecidos  en  la  redacción  del 
proyecto o de las especificaciones técnicas.

b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen  su  falta  de  idoneidad,  consistentes  en circunstancias  de tipo  geológico,  hídrico, 
arqueológico,  medioambiental  o  similares,  puestas  de  manifiesto  con  posterioridad  a  la 
adjudicación  del  contrato  y  que  no  fuesen  previsibles  con  anterioridad  aplicando  toda  la 
diligencia  requerida  de  acuerdo  con  una  buena  práctica  profesional  en  la  elaboración  del 
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.

c) Fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  hiciesen  imposible  la  realización  de  la  prestación  en  los 
términos inicialmente definidos.

d) Conveniencia  de  incorporar  a  la  prestación  avances técnicos  que la  mejoren  notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.

e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, 
de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no podrá alterar las  
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir  las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones  
esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:

a) cuando  la  modificación  varíe  sustancialmente  la  función  y  características  esenciales  de  la 
prestación inicialmente contratada.

b) cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como 
esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.

c) cuando  para  la  realización  de  la  prestación  modificada  fuese  necesaria  una  habilitación 
profesional  diferente  de  la  exigida  para  el  contrato  inicial  o  unas  condiciones  de  solvencia 
sustancialmente distintas.

d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 % del 
precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas 
no podrá superar este límite.

e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente 
la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que 
los licitadores que tomaron parte  en el  mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente 
diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran  de las fijadas en este, los precios  aplicables a las mismas 
serán fijados por la Administración  ,previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles.  
Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro  empresario 
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.- Cuando como consecuencia 
de  la  modificación  del  contrato  aumente  el  precio  del  mismo,  se  reajustará  la  garantía  que  se 
cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido ) Esta 
garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación  
de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la  
resolución del contrato. 

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, además, a 
lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación. 
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35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

Los adjudicatarios  no  podrán  ceder  los  derechos dimanantes  de un  contrato  de  obras  sin  obtener  
previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones 
establecidos en el artículos  226 del TR.LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde 
la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía  
dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

b) Subcontratación

Los adjudicatarios no podrán concertar  con terceros la  realización parcial  de las obras sin  obtener  
previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones 
establecidos en el artículos  227 y 228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el  
adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder  dentro del porcentaje máximo establecido en 
el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  subcontratación, establecido en el  
Epígrafe  4  BIS  del  Cuadro  de  Características  del  Contrato,  se  considerará  incumplimiento  de  sus 
obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con 
incautación de garantía e indemnización por daños y perjuicios a la  Administración Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en 
la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación el el Sector de la Construcción y  
Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,  
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de 
los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TR.LCSP. 

36) Recepción de las obras y certificación final.

El  contratista  comunicará  por  escrito  al  Facultativo  Director  de  la  obra  la  fecha  prevista  para  su 
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las 
obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del TR.LCSP. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables  
no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar para que en el 
plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano  
de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un 
ejemplar original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de  
las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación 
del contrato  En cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de  
este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del 
contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

37) Plazo de garantía.
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El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras, 
siguiendo, en su caso,  las instrucciones que reciba del  Técnico-Director,  siendo responsable de los 
daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su 
reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista. 

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva. 

A) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de la 
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste  
fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 
del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose al pago de estas 
últimas lo dispuesto en el art. 216. del TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en  
la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo  
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

No obstante en el  supuesto de que el  contratista no haga las reparaciones indicadas el  órgano de  
contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista 
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y  
si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos  
por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado 
íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado íntegramente por 
el Ayuntamiento contratante. 

39) Causas de resolución.

Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el artículo 225 y 
239. 

40) Régimen jurídico.

El  presente  contrato  de  ejecución  de  obras  tiene  carácter  administrativo,  y  ambas  partes  quedan 
sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y 
en  su  caso  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  en  los  términos  del  artículo  149.1.18  de  la  
Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; 
supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las 
normas de derecho privado. 

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  y  efectos  de  este 
contrato  serán  resueltos  por  el  órgano  de  contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía  
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo,  conforme a lo 
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de 
reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados 
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estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el  arulo 40 del TR.LCSP, los interesados podrán 
interponer el recurso especial en materia de contratación.

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION ARMONIZADA a) contrato no sujeto a regulación armonizada  
b) contrato sujeto a regulación armonizada 

1. PROYECTO ADECUACIÓN DOS POSTO DO MERCADO MUNICIPAL DE RIANXO

1.bis. CODIFICACIÓN A.  Clasificación  Nacional  de 
productos  por  Actividades 
(CNPA-2009)

Non procede

B.  Vocabulario  común  de 
contratos

Non procede

2. PRESUPUESTO

Orzamento total ( ive engadido) 
37.171,61 €
Valor estimado: 30.720,34€
iVE ( 21%): 6.451,27€

A) Obras anuales ……………..

B) Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe (IVA INCLUIDO)
2012: 10.412,09 €
2013: 26.759,52 €

3.  APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

431.609.00 Cofinanciamento:

• Dep.Prov.: 36.250€

• Concello: 921,60€.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 2 MESES

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:no aplicable

4-  BIS  PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

0 % del precio de adjudicación

5. CLASIFICACIÓN Non procede

6.  FORMA  Y  MEDIO  DE 
CONSULTA  Y  LUGAR  DE 
PRESENTACIÓN

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
A. Consulta a tres empresas
B. Perfil de contratante

LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Rexistro municipal do Concello de Rianxo, Praza Castelao,nº 1 Rianxo.

7.  PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE PROPOSICIONES

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA: ocho días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la petición de oferta (o Perfil o prensa)

8. PERFIL DE CONTRATANTE 8.1 Dirección web: http:// www.concelloderianxo.es/perfildocontratante

8.2 Publicación de adjudicación (indicar la opción elegida): 
b) en perfil de contratante  

9. GARANTÍA DEFINITIVA
Definitiva: 5 % do importe de la adxudicación, IVE excluído.

10. TASAS DEL CONTRATO Non procede

11. REVISIÓN DE PRECIOS Non procede por ser o prazo de execución inferior a un ano.

12. CONTROL DE CALIDAD

13. IMPORTE MÁXIMO DE LOS Non procede

http://www.concelloderianxo.es/perfildocontratante
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GASTOS  DE  PUBLICIDAD  DE 
LICITACIÓN  A  CUENTA  DEL 
CONTRATISTA

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE (si fuera exigible): http://www.concelloderianxo.es/perfildocontratante
TELÉFONO: 981 860075 FAX 981866628
CORREO ELECTRÓNICO: oficinas.secretaria@concelloderianxo.es
LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Secretaria 

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. _________________ 

con domicilio en _________________ 

calle _________________ 

nº _________________ 

teléfono_________________

fax (optativo) _________________ 

dirección de correo electrónico (optativo) _________________ 

con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº _________________ 

actuando en nombre propio (o en representación de _________________

D.N.I. o C.I.F. Nº _________________ 

y con domicilio en _________________ 

calle_________________

nº _________________

teléfono_________________

fax (optativo) _________________ 

dirección de correo electrónico (optativo) _________________

Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas en el 
Proyecto de ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Ofrece el siguiente precio:

A ) Precio sin IVA…………………………… Euros) .

B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA ) % ……….. importe ……… euros

C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 
presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.

3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a. ___ No concurre con empresas vinculadas.

b. ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación

CIF

mailto:oficinas.secretaria@concelloderianxo.es
http://www.concelloderianxo.es/perfildocontratante
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En a de de 201_

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN

 B. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2) presentada por . 

Teléfono ________________ Fax ____________________

En a de de 201_ 

(1) Indicar sobre A, B, C o D según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.

(2) Indicar el título del contrato.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

a) Oferta Económica: 10 PUNTOS 

De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas 

ANEXO V: MESA DE CONTRATACION.

Haberá Mesa de Contratación que estará formada por:
1.Alcalde  do  Concello,  ou  en  suplencia  o  concelleiro-delegado  de  Obras  que  actuará  como 

Presidente da Mesa.

2.A Secretaria Xeral municipal que actuará como Vogal, e tamén como Secretaria da Mesa.

3.A Interventora Xeral municipal, que actuará como Vogal.

4.  1º Tenente de Alcalde, en suplencia a concelleira delegada de Igualdade.

5. A voceira do grupo municipal do Partido Popular, ou en suplencia o vicevoceiro.

Rianxo, novembro de 2012

O Alcalde

Adolfo F. Muíños Sánchez

DILIXENCIA.- Que estendo eu, Secretaria Xeral do Concello, para facer constar que o presente Prego de cláusulas, 

cos seus anexos, está composto de 25 folios, numerados e rubricado por min.

Rianxo, 27 de novembro de 2012
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